

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésztől a **Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság** (székhelye: 1024 Budapest Margit krt. 85., cégjegyzékszám: 01-14000584, képviseli: Illés Miklós ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrésztől a **GEOTEAM Kft.** (székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 146. cégjegyzékszám: 10-09-021309, képviseli: Cene János) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

- 1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2008.07.18-án a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 299.§ (1) a) pontja szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást indított a Bányavagyon-hasznosító Kht., Rózsaszentmáron – Apc közötti, és a Petőfibánya – Lőrinci Erőmű közötti kötélpályához csatlakozó D-i kötélpálya nyomvonalán beton-, vasbeton maradványok bontása tárgyában.
- 1.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően 2008. 09. 12-én az összegezésben megküldte. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
- 1.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által közzétett ajánlattételi felhívás, a Vállalkozónak átadott ajánlattételi dokumentáció, amely a Megrendelőnek a beszerzés tárgyával szemben támasztott szakmai, műszaki és egyéb követelményeit tartalmazza, valamint a Vállalkozónak, mint nyertes ajánlattevőnek az eljárásban Megrendelő rendelkezésére bocsátott ajánlata.
- 1.4. E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkezések és feltételek jelen szerződés részét képezik, a Felek szerződéses jogviszonyára irányadó rendelkezéseket tartalmazzák. Ellentmondás esetén elsődlegesen az ajánlattételi felhívásban foglaltak, annak hiányában pedig az ajánlattételi dokumentációban foglaltak az irányadóak.
- 1.5. A fentiekben rögzített előzmények alapján a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.

### 2. A szerződés tárgya

- 2.1. A Bányavagyon-hasznosító Kht. Rózsaszentmáron – Apc közötti, és a Petőfibánya – Lőrinci Erőmű közötti kötélpályához csatlakozó D-i kötélpálya - ideértve a szögállomást is - nyomvonalán beton-, vasbeton maradványok bontása a műszaki leírásban előírtak szerint.

- 2.2 A műszaki leírásban rögzített feladatokat az ajánlattételi felhívás feltételei és a benyújtott és elfogadott ajánlat alapján kell végezni, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

### 3. Vállalkozási díj

- 3.1.1 A 2.1 pont alatt meghatározott feladatok vállalási díja tételes elszámolással kerül meghatározásra. A tételes elszámolás során Felek a vállalási díjat szerződő Felek által jegyzőkönyvben rögzített, ténylegesen elvégzett bontási mennyiség és a Vállalkozó bontási munkára adott egységára szorzataként állapítják meg.
- 3.2 A bontási munka egységára:  $10.950 \text{ Ft/tömör m}^3 + \text{ÁFA}$
- 3.3 Vállalkozó kijelenti, hogy a 3.2. pontban rögzített egységár tartalmazza valamennyi, a bontási munka elvégzéséhez, a bontási hulladék elhelyezéséhez, az igénybe vett területek bontást követő helyreállításához szükséges munkanem, kártalanítás, engedélyezés és minden egyéb járulékos tevékenység költségeit.
- 3.4 A 3.1 és 3.3 pontokban foglaltak alapján Megrendelő többlet-, és/vagy pótmunkát nem ismer el.

### 4. A szerződés időtartama, ütemezése

- 4.1 A 2.1 pontban meghatározott feladatok végső teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap.
- 4.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka végrehajtási ütemét, a következő hónapra vonatkozó teljesítési mennyiséget Megrendelő a Vállalkozónak írt levelekben határozza meg. A havi teljesítési követelmény nem lehet kevesebb mint  $300 \text{ tömör m}^3/\text{hó}$ , és a vállalkozó beleegyezése nélkül nem lehet több, mint  $700 \text{ tömör m}^3/\text{hó}$ . Vállalkozó jogosult a Megrendelő által előírt havi mennyiség felett is teljesíteni, de a többlet teljesítés csak a következő havi megrendelések ütemében kerülnek kifizetésre. Az első hónap teljesítési mennyiségének meghatározása a szerződéskötéskor történik, azt ezt követő hónapok teljesítését Megrendelő a megelőző hónap 20-ig megküldi Vállalkozó részére. Megrendelő kötelezi magát, hogy a szerződés aláírásától számított 90 naptári nappal rövidebb és 180 naptári nappal hosszabb végső teljesítési határidőt nem szab meg. A határidőhöz kapcsolódó jogkövetkezmények a Megrendelő leveleiben rögzített teljesítési határidőhöz kapcsolódnak.

### 5. Fizetési feltételek

- 5.1 Vállalkozó a szerződés időtartama alatt havonta 1 db részszámla kibocsátására jogosult. A részszámla csak egyes alaptestek teljeskörű elbontása, munkaterületük helyreállítása esetén nyújtható be.  
A számlához csatolni kell:  
A feltárt alaptestek Megrendelő és Vállalkozó képviselői által közösen rögzített bontandó mennyiségét, az elbontást és kitermelést követő állapot méreteket bemutató fényképeit, a bontási hulladék elhelyezési bizonylatait, az Építési Napló vonatkozó oldalait, az igénybe vett területek helyreállítását bemutató fényképeket, Vállalkozó és

Megrendelő képviselői által felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az érintett ingatlan tulajdonosok/használók/kezelők munkát elfogadó, a munkával kapcsolatosan további igényt nem támasztó írásos nyilatkozatait.

- 5.2 A 2.1 pontban rögzített munka teljeskörű elvégzését követően – Vállalkozó kezdeményezésére – Felek a teljes kivitelezést lezáró műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyre a Vállalkozó meghívja valamennyi érintett hatóságot és szakhatóságot, illetékes önkormányzatokat, közműcéget és ingatlan tulajdonost. Amennyiben az eljárás során a munkával kapcsolatban érdemi kifogás (mennyiségi, minőségi, engedélyezési, kártalanítási) nem merül fel, úgy Megrendelő fogadja a vállalkozó végszámláját. Az eljárásról jegyzőkönyv készül. Teljesítés időpontjának a műszaki átadás-átvételtől felvett jegyzőkönyv időpontja felel meg. A végszámla kiegyenlítésének további feltétele a teljes munkát bemutató megvalósulási dokumentáció 6 pld-ban történő leszállítása is.
- 5.3 Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során Vállalkozó teljesítésével kapcsolatosan minőségi vagy mennyiségi kifogás merül fel, Felek kötelesek ezt a kijavítás határidejével együtt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetni. A megadott időpontban Felek a kifogással érintett részekre az 5.2 pontban meghatározott eljárást folytatják le.
- 5.4 Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A (2) pontjában meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetendő a Ptk. 301/A (3) pontja szerinti feltételekkel.

## 6. A felek képviselői:

Megrendelő: Kolláth Zoltán  
Cím: 3100 Salgótarján, Pécskö u. 14. II/19  
Telefon: 06 (30) 436-0469

Vállalkozó: Félegyházi Tamás  
Cím: 3300 Eger, Kertész u. 146.  
Telefon: 06.(30) 967-4353

## 7. Megrendelő ellenőrzései

- 7.1. Megrendelő az adott maradvánnyal kapcsolatos mindennemű kivitelezési munka megkezdése előtt ad engedélyt a maradvány feltárására.
- 7.2. A maradvány feltárását követően Megrendelő és Vállalkozó írásban rögzíti a maradvány felszín alatt 1,0 m mélységig történő elbontása tömör m<sup>3</sup> mennyiségét. Megrendelő ennek dokumentálását követően írásban engedélyezi a maradvány elbontását.
- 7.3. A maradvány elbontását és a bontási hulladék elszállítását követően Megrendelő ellenőrzi a bontás felszín alatt 1,0 m mélységig való megtörténtét. Ezen ellenőrzése alapján ad írásos engedélyt a bontási gödör feltöltésére és a terep rendezésére.
- 7.4. A terep rendezésének megtörténtét követően a helyszínen ellenőrzése.

Valamennyi írásos engedélyt Megrendelő az Építési Naplóban rögzít.

## **8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

- 8.1 A Vállalkozó ajánlati biztosítéka (1.000.000 Ft) a szerződés megkötésével teljesítési biztosítékká válik. Megrendelő a biztosítékot az 5.2. és 5.3. pont szerinti végszámla befogadását követő 8 napon belül adja vissza a Vállalkozó részére.
- 8.2 A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásából vagy hiányos teljesítéséből származó károk Vállalkozót terhelik. A felek megállapodnak abban, ha Vállalkozó a szerződés 4.2 pontjában meghatározott teljesítési időponthoz képest késedelmesen teljesít, úgy a késedelem minden napjára a vállalkozói díj négy ezrelékét, maximum annak 20%-át köteles fizetni késedelmi kötbér címén a Megrendelőnek. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő 30 nap elteltével jogosult egyoldalú nyilatkozatával indoklás nélkül elállni a szerződéstől.
- 8.3 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó, a hibás teljesítés időpontjához képest késedelmes teljesítés minden napjára – a teljesítés kijavításáig – a vállalkozói díj négy ezrelékét, maximum annak 20 %-át köteles fizetni a Megrendelőnek.
- 8.4. Megrendelő jogosult a fent meghatározott módon kiszámított kötbér összegét, a Vállalkozó számlájába beszámítani.
- 8.5 Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból megszűnik, vagy ellehetetlenül, Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozói díj értékének 25%-a.

## **9. Garanciák, Megrendelő által biztosított feltételek**

- 9.1 A munkavédelem megszervezése, az óvó- és egészségügyi rendszabályok betartása és betartatása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során a munkavédelmi szabályok be nem tartásából adódó esetleges balesetért a felelősség őt terheli.
- 9.2. Vállalkozó feladata az alaptesteket hordozó aktuális ingatlanok tulajdonosaival/használóival/kezelőivel történő kapcsolattartás, az ingatlanok munkavégzés céljára történő használata tulajdonosi engedélyének beszerzése, a tulajdonosok kártalanítása a munkavégzés során történt károkozásokért, a bontási hulladék 45/2004 (VII.26) BM-KvVM rendelet szerinti nyilvántartása és jelentése, a bontáshoz és a terület helyreállításához szükséges minden hatósági, szakhatósági engedély beszerzése, a bontást követő feltöltéshez és a terület helyreállításához szükséges földanyagok beszerzése.

## **10. Egyéb rendelkezések**

- 10.1 A jelen szerződésben rögzített vállalkozási díjat elkülönített költségvetési keret terhére a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium finanszírozza, emiatt jogosult a szerződés, a teljesítés és az elszámolás ellenőrzésére.



- 10.2 Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen vállalkozási szerződés vállalkozói díját Megrendelő költségvetési pénzeszközök felhasználásából biztosítja, ezért a 2190/2002. (VII. 21.) Korm. határozatában foglaltaknak megfelelően feltétel nélkül biztosítják, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal illetékesei a szerződésbe betekintsenek, az abban foglaltakat ellenőrizzék.
- 10.3 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés ÁFA mértékére, illetve megfizetésére vonatkozó rendelkezései a mindenkori hatályos ÁFA törvénynek megfelelő tartalommal, szövegezéssel és értelmezéssel képezik a szerződés részét. Amennyiben az ÁFA mértékére, illetve megfizetésére vonatkozó jogszabályi előírások, állásfoglalások, értelmezések módosulnának, úgy jelen szerződés vonatkozó rendelkezéseit annak megfelelően, a felek külön szerződésmódosítás nélkül is automatikusan módosítottoknak és kötelezően alkalmazandónak tekintik. *Stollon*
- 10.4 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés teljesítése céljából magára vonatkozó kötelezettséggént vállalja, a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettséggént vállalja a Kbt. 305. § (5)-(6) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésre a Kbt. 306/A. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.


## 11. Az Irányadó jog és a jogviták rendezése

- 11.1 A Szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadóak.
- 11.2 A Megrendelő és a Vállalkozó mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük keletkező bármilyen nézeteltérést vagy vitát egyeztetéssel, közvetlen tárgyalások során oldjanak meg.
- 11.3. A Megrendelők és a Vállalkozó arra az esetre, ha a fenti eljárás kezdeményezésétől számított harminc (30) napon belül nem tudják megoldani a Szerződéssel kapcsolatban keletkezett jogvitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően kikötik a Hatvani Városi Bíróság, vagy a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

A Felek a fenti szerződést elolvasás és egyező értelmezés után mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt 5 péld-ban jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2008. szeptember 17.

**Bányavagyon-hasznosító  
Közhasznú Társaság**

  
Bányavagyon-hasznosító  
Kht.

*TAL*

Eger, 2008. október 06.

**GEOTEAM**  
Kutatási és Vállalkozási Kft.  
3300 Eger, Kertész út 146.

  
GEOTEAM Kft.