

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név: Bányavagyon-hasznosító Kht.

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Adószám: 22143200-2-41

Cégjegyzékszám: 01-14-000584

mint **Megrendelő,**

másrészről

Név: VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.

Cím: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.

Adószám: 10865893-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040560

mint **Vállalkozó** között a mai napon, az alábbi feltételek mellett:

1./ A szerződés tárgya:

A Bányavagyon-hasznosító Kht. részére vízmegfigyelő kút létesítése Pécs 44201/13 hrsz.-ú ingatlanon a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2122-7/2007-9194 számú vízjogi létesítési engedélye alapján, a pályáztatás során átadott műszaki dokumentáció szerint. A kivitelezés befejezése után a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése az engedélyező hatóságtól.

2./ A vállalkozási díj összege az árajánlatnak megfelelően:

9.800.000,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-nyolcszázézer forint + ÁFA,

3./ A munka kezdési időpontja:

- A szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 1 héten belül.

A kút létesítésének befejezése:

- A munka megkezdésétől számított 30 nap.

A munka végleges befejezése:

- A felvonulási terület rendezett visszahagyása,
- A vízjogi üzemeltetési engedély Megrendelőnek történő átadása.

4./ A vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja, ugyanakkor jogosult a munkát átadni, és pénzügyi elszámolást kezdeményezni.

5./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a kivitelezés műszaki ellenőrzésére 8 naponként, ill. szükség szerint kerül sor.

A felek kapcsolattartói:

Megrendelő részéről: Pali Sándor műszaki ellenőr

tel.: 72/239-581

Vállalkozó részéről: Bitay Endre

tel: 53/310-922

6./ Fizetési feltételek

- 6.1 A teljes szerződéses összeg kifizetésére csak eredményes fúrás esetén kerül sor. Eredményes a fúrás, ha a II. szinti vágatra lyukad és azt Vállalkozó az előírt vizsgálattal igazolja.
- 6.2 A kút létesítésének befejezésekor, a hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be a szerződéses összeg 60%-át tartalmazó számla.
- 6.3 A felvonulási terület rendezett visszahagyását követően, a vízjogi üzemeltetési engedély átadásakor nyújtható be a szerződéses összeg 40%-át tartalmazó számla. Megrendelő a számla benyújtásától számított 30 napon belül a számlákat kiegyenlíti a Vállalkozó számlájára. A Megrendelő banki terhelése tekintendő teljesítésnek.
Vállalkozó számlaszáma: ERSTE Bank Nyrt. 11998305-05606182-00000000
- 6.4 Eredménytelen fúrás esetén Megrendelő a szerződéses összeg max. 15%-át fizeti ki Vállalkozó költségeinek megtérítésére.

7./ A vállalkozó a késedelmes, hibás, illetve nem teljesítés esetére az alábbi mértékű kötbér megfizetésére köteles.

A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a késedelm minden napjára a nettó vállalkozásdíj 4 ezrelékének megfizetésére köteles kötbéreként.

A vállalkozó hibás teljesítése esetén a nettó vállalkozói díj 12 % mértéknek megfelelő kötbér megfizetésére köteles.

A Vállalkozó nem teljesítés esetén a nettó vállalkozói díj 20 % mértékének megfelelő kötbér megfizetésére köteles.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót jegybanki alapkamat illeti meg.

Kötbér kötelezettség érvényesítésénél a PTK 318. § szerint kell eljárni.

8./ Vis maior

8.1 A felek mentesülnek szerződészegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződészegésre vis maior miatt került sor.

8.2 Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó,
- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
- zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira terjed ki,
- természeti katasztrófa.

8.3 Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a

másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.

8.4 Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.

8.5 Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

9./ A szerződésben rögzített munkákat a Megrendelő tulajdonosi jogainak gyakorlója; a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium a vonatkozó 55/2008. (III. 26.) Korm. rendelet alapján finanszírozza, ennek megfelelően fenntartja magának a jogot a munkálatok és azok finanszírozásának ellenőrzésére.

10./ Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján kifizetett költségvetési pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal mindkét félnél jogosult ellenőrizni. A Felek magatartásukkal, adatszolgáltatásukkal az ellenőrzést elősegítik, a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatják meg.

11./A Vállalkozó nyilatkozott, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csődeljárási vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, valamint nincsenek meg nem engedett adó és társadalombiztosítási tarozásai. A szerződés mellékletét képezi az összeférhetlenségi nyilatkozat.

12./A Felek megállapodnak, hogy a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban foglaltakat tekintik irányadónak.

13./A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük keletkező bármilyen nézeteltérést vagy vitát – ideértve a teljesítések kérdését is – a kapcsolattartó személyek segítségével tárgyalásos úton, 8 munkanapon belül rendezzék, és a megegyezést írásos formában rögzítik. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14./Jelen szerződés közös megegyezéssel, véleményeltérés nélkül jött létre.

Budapest, 2008. június 25.

VIKUV VÍZKUTATÓ ÉS FŰRŐ ZRT.


VÁLLALKOZÓ,
VIKUV Zrt.
Bitay Endre
vezérigazgató

**Bányavagyon-hasznosító
Közhasznú Társaság**


MEGRENDELŐ
Bányavagyon-hasznosító Kht.