

Vállalkozási szerződés

„Budafai meddőhányó vízvezetés létesítése”

amely létrejött egyrészről a **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet képviseli: Czémán Miklós, adószáma: 22143200-2-43, pénzforgalmi számlaszáma: Magyar Államkicstárnál vezetett 10032000-00288011-00000024), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **PLATINA - BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság** (székhely: 7632 Pécs, Faiskola utca 3., adószám: 12491296-2-02, pénzforgalmi számlaszám: 11731001-20651938, cg.: 02-10-060282; képviselő: Katics József kivitelezői nyilvántartási azon.: 25A27018) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján uniós értékhatár alatti (Kbt. 113. § (5) bekezdés szerinti) nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Budafai meddőhányó vízvezetés létesítése” elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a felhívásban meghatározott teljes mennyiségre vonatkozik.

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

1. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatokat, ellátását az alábbiak szerint:

A vízvezetés tervezett létesítményei

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Befogadó mederburkolása: | 10 fm |
| 2. Vízvezető árok építése: | 427 fm |
| 3. Átközeledő műtárgyak: | 3 db |
| 4. GABION fenéklépcsők: | 9 db <i>(meglévők)</i> |
| 5. Vízkivezető nyílás: | 1 db |

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 6. Energiatörő medence: | 1 db (átalakításra tervezett) |
| 7. Földsánc és vápa építés: | 410 fm |

A feladat részét képezi továbbá az előkészítő munkák (irtási, fakivágási munkák), mederkotrás, földsánc építés, matracok elhelyezése, átereszek építése, befejező munkák (füvesítés) elvégzése. Az elvégzendő feladatok részletes leírását az 1. számú mellékletként csatolt közbeszerzési műszaki leírás valamint a „Mánfa Budafai meddőhányó vízvezetése Kiviteli terv” (Csillagterv Kft; Tervszám: MT-5/2018-K) tartalmazza.

2. A teljesítés helye és hrsz-a: Mánfa 0310/13, 0339/8, 0380/9, 0380/15, 0380/22, 0383, 0384/1, 0384/2, 0386 hrsz-u ingatlanokon
3. Az ellátandó feladatok leírását (kivitelezés) a közbeszerzési műszaki leírás részét képező „Mánfa Budafai meddőhányó vízvezetése Kiviteli terv” (Csillagterv Kft; Tervszám: MT-5/2018-K) tartalmazza. Vállalkozó feladata a teljesítés körében a közbeszerzési műszaki leírás, a költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványok alapján, azoknak megfelelően a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban „Mánfa Budafai meddőhányó vízvezetése Kiviteli terv” (Csillagterv Kft; Tervszám: MT-5/2018-K) meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.
4. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti.
5. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles az építési naplón keresztül bemutatni és a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadni.
6. Vállalkozó jogosult közreműködő(k) (ideértve különösen a Kbt. szerinti alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadók. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadók.
7. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
8. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bekezdésére, valamint a 138.§ (3) bekezdésére.
9. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdés alapján vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit, különösen, hogy az igénybe vett alvállalkozók az építési napló adatai alapján megfelelnek-e a Vállalkozó ajánlatában

ill. a szerződés teljesítése során megtett nyilatkozatoknak, azaz, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

10. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat jogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért vállalkozói díjra jogosult. A **nettó vállalkozó díj (ajánlati átalányár) mértéke: 45.897.110,- Ft + Áfa, azaz negyvenötmillió-nyolcszázkilencvenhétezerszázötz forint + Áfa.** (2. számú melléklet)
2. Az 1. pontban meghatározott érték az előlegkifizetést követő módosulása az előleg mértékét nem befolyásolja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatások, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.
4. A jelen szerződéshez vezető eljárás, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj **5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet** (továbbiakban: Tartalékkeret) köt ki.

Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Felek Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait az alábbiak szerint rögzítik:

- Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat átalánydíjban határozzák meg.
- Az átalánydíjra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján kizárólag Pótmunka ellenértékének megfizetésére használható fel.
- Többletmunka megfizetésére – arra tekintettel, hogy a Felek átalánydíjban állapodtak meg – nincs lehetőség.
- Felek rögzítik azonban, hogy a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

- Felek rögzítik, hogy pótmunkának minősül az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé vált munka, valamint azon munkák, amelyek nélkül a Szerződésben meghatározott munka rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

Felek megállapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasználását a Vállalkozó írásban köteles kezdeményezni.

A Tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő írásban dönt a műszaki ellenőr írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján.

A Pótmunkák alapján fizetendő ellenértékét a Felek az alábbiak szerint határozzák meg:

- a Vállalkozó által beárazott költségvetés alapján, amennyiben az tartalmazza az elvégzendő munkákat.
- azon pótmunka tételek esetében, melynek megfelelő tételt az ajánlat nem tartalmaz, a TERC ETALON programrendszer a pótmunka elszámolásának alapja, melyben a Vállalkozó az elszámolás felmerülésekor hatályos minimális rezsióradíjon köteles elszámolni.

Felek megállapodnak, hogy azon szándékkal rögzítik a Tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. alapján ne vonja maga után a szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

6. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt anyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag, termék és a változtatásra irányadó anyag, termék gyártmánylapja, minőségi tanúsítvány, illetve teljesítménynyilatkozat vagy műszaki leírás) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, az e pontban hivatkozott, műszaki egyenértékűséget vagy magasabb minőséget igazoló dokumentumok teljes körű benyújtása és Megrendelő általi elfogadása esetén a szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját kell megfelelően alkalmazni, oly módon, hogy a szerződés az itt szabályozott feltétel bekövetkezésével egyidejűleg, külön szerződésmódosítás nélkül módosul.
7. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadók A szerződés tárgyát képező tevékenység a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.
8. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt




teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit (ideértve a munkaterület teljes körű felmérését is), így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

9. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek.
10. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) 5 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét Vállalkozónak.
11. Felek rögzítik, hogy az előleg igénybe vételét a Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához.
12. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 naptári napon belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében Felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 3 naptári napon belül kell a Megrendelőnek átadni.
13. Az előleggel az 1. részszámlában kell teljes körűen elszámolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napján (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a Megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizetni.
14. Megrendelő a részszámlázást (1 részszámla és egy végszámla, melyekbe nem értendő bele az előlegszámla) az alábbiak szerint biztosítja:
 - első részszámla kiállításának lehetősége: a földmunkák 80%-ának valamint a 3 db átereszt elkészítését követően, az ezen elvégzett munkákra eső vállalkozói díj,
 - végszámla kiállítása: a szerződés teljesítését, és az ez alapján történt átvételt követően a fennmaradó (korábban nem érvényesített) vállalkozói díjról.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

15. Számlázási további feltételek:

Számlázási név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Számlaküldési cím: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Pécsi Fióktelep
(7629 Pécs, Dobó I. u. 89.)

16. Vállalkozó a számla kiállítására és benyújtására csak a teljesítés jelen szerződés szerinti igazolása alapján jogosult.

17. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződés szerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevétele hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
 - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § szerint.
18. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban rögzítettek szerinti behajtási költségátalányt fizet.
19. A teljesítésigazolás - mely a számla kötelező melléklete - aláírására a Megrendelő részéről Pali Sándor fióktelep-vezető, távollétében Schaller Károly műszaki referens jogosult.
20. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele (fentiek szerint) keletkezett.

3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése

- Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott (kivitelezésre vonatkozó) teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. **A késedelmi kötbér mértéke a teljes tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1% -a minden megkezdett naptári napra.** A 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
- Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 15%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
- A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bekezdés) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.
- Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.
- Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított **36 + 24 hónap** általános jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:
 - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat (amennyiben erről a Vállalkozó a Megrendelőt a műszaki átadás-átvétel során erről írásban teljes körűen tájékoztatta)
 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
 - elemi csapás,
 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

- a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben erről a Vállalkozó a Megrendelőt a műszaki átadás-átvétel során erről írásban teljes körűen tájékoztatta) miatt következett be.
6. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított **1 naptári napon belül** köteles a jótállási igény teljesítését megkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni és a műszakilag szükséges legrövidebb időn belül különösen a hibát kijavítani és/vagy a hibás szerkezeteket, berendezéseket kicserélni. A jótállás keretében kicserélt szerkezetekre, berendezésekre, stb., azok átvételét követően a jótállási időszak - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - újból kezdődik. Vállalkozó köteles az elvégzett hibajavításokról minden esetben külön munkalapot felvenni, azonosításra alkalmas adatok feltüntetésével.
 7. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a Megrendelőnél keletkeztek.
 8. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
 9. Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig köteles megadni, hogy a hibabejelentés milyen módon és milyen elérhetőségeken (pl. e-mail, telefon, fax) tehető meg, továbbá köteles ezen adatok változása előtt legalább 8 nappal a változás hatályát és a megváltozott adatokat a Megrendelőnek megadni, azzal, hogy ennek elmaradása a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik és megalapozhatja kártérítés alkalmazását, ha a bejelentés ezen okra visszavezethetően nem volt lehetséges.
 10. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlík. Harmadik személyekre háruló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.
 11. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe lépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.
 12. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékként Vállalkozó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű **teljesítési biztosíték** nyújtására köteles.
 13. A teljesítési biztosítéket legkésőbb szerződés hatályba lépésekor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásig) időtartama alatt érvényben kell maradnia.
 14. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint, legkésőbb szerződés hatálybalépésekor kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania.



4. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét az alábbiakban határozzák meg:
 - a) a jelen szerződés szerinti feladatok teljes ellátása, a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap alatt, de legkésőbb **2020. május 30.**
 - b) Felek rögzítik, hogy az a) pont vonatkozásában előteljesítés lehetséges.
2. Az 5.1. a) pont szerinti teljesítési határidőbe (véghatáridő) a műszaki átadás-átvételi eljárás legfeljebb 30 napos időtartama nem számít bele.
3. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.
4. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező felépítmény közcélok szolgál, így fenti határidőben, tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1. Felek rögzítik, hogy a teljesítésre vonatkozó általános és speciális feltételeket a közbeszerzési műszaki leírás és az átadott tervek tartalmazzák elsődlegesen.
2. A munkaterületet Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 naptári napon belül adja a Vállalkozó nem kizárólagos birtokába.
3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület a jelen fejezetben foglaltak szerint nem kizárólagos birtokába kerül. Ennek okán a kivitelezés ütemezését az elvégzendő munkák technológiáihoz és az egyéb körülményekhez, illetve az üzemelés alatti Megrendelői munkavégzés zavartalanságához kell igazítani kivitelezőnek.
4. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.
5. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.
6. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,

- életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.
7. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni vagy megjelölni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből keletkezett.
 8. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani, a közlekedés folyamatosságát biztosítani.
 9. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani.
 10. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.
 11. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.
 12. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
 13. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
 14. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi.
 15. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
 16. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről a vonatkozó jogszabály szerinti iratot köteles adni. Ezt az iratot a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek az építési naplón keresztül bemutatni és az átadás-átvétel során köteles a Megrendelőnek átadni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról a jogszabály szerinti feltételek alapján köteles a felelős műszaki vezető útján írásban nyilatkozni. Vállalkozó jótáll, hogy a munkavégzés során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiai megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a rendeltetésszerű használat követelményének.
 17. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogtód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel

engedményezi az alvállalkozóira (közreműködőire) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevetett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.

18. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 3 naptári napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.
19. Vállalkozó felelős a szükséges forgalomterelési feladatok jogszabályszerű ellátásáért. E körben különösen felelős a megfelelő táblák kihelyezéséért, a szükséges engedélyek beszerzéséért, illetve az abban foglaltak teljesítéséért. Vállalkozó tevékenységét a közforgalom (értve ez alatt a gyalogos és a gépkocsiforgalom) legkisebb zavarása mellett köteles ellátni.
20. Felek rögzítik, hogy a szerződés alapján létrejött eredménytermék a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával kerül át a Megrendelő birtokába, és Megrendelő ezen időponttól viseli a kárveszélyt.
21. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlatában az alábbi értékelési részszempontokra az alábbi ajánlati elemeket tette, melynek való megfelelés a teljesítés során – súlyos szerződésszegés terhe mellett - a Vállalkozó részére kötelező:

A felhívás III.1.3.) M/2.1 pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)	Katics József, tapasztalati idő 46
--	---------------------------------------

22. A Vállalkozó teljesítésére vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
2. Vállalkozó a tevékenysége során a tudomására jutott valamennyi a Megrendelő adatbázisában szereplő harmadik személyre, ügyletre vonatkozó adatot köteles titokként kezelni.
3. Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezései megfelelően irányadók.
4. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.

5. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
6. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
7. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
8. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is.

Megrendelő részéről:

Czémán Miklós ügyvezető igazgató, vagy az általa erre írásban meghatalmazott személy(ek)
Telefon: +36/1-201-0611/102
Fax: +36/1-201-4516

Vállalkozó részéről:

Szabó Attila műszaki igazgató
Telefon: +3630/978-4259,
Fax: +36/72/510-095
Felelős műszaki vezető: Katics József MV-VZ/A-02-1277

9. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételeivel ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
 - a. eljáró műszaki ellenőr neve: Szkladán Gábor
elérhetősége: Telefon: 20 -219-4015, e-mai:---
 - b. nyilvántartási azonosító: 05-1494; 05-51002
10. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviselőjében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának megszüntetésére nem jogosult.
11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.



13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

1. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást legfeljebb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül megkezdni, és a Kbt. 135.§ (2) bekezdés szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a 10 munkanapot.
3. Az átvétel feltétele különösen 3-3 pld. átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása (CD-n és papíralapon), valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratok átadása a Megrendelőnek, melyek különösen a következők, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns:
 - i. kivitelezői nyilatkozatot,
 - ii. megvalósulási terveket,
 - iii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
 - iv. nyomomonkövetési napló oldalait,
 - v. építési hulladékkezelés dokumentumait,
 - vi. ellenőrző mérések dokumentálását,
4. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot, továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek hiánytalan teljesítése, valamint a 3. pont szerinti dokumentumok teljes körű átadása a szerződésszerű teljesítés és az átvétel feltétele.
5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi.
6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.

8. A szerződés megszűnése, megszüntetése és kapcsolódó szabályok

1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével.
2. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani a másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmulás bekövetkezését önmagában megalapozza.



3. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen:
- a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,
 - b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),
 - c. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul,
 - d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került,
 - e. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy részben,
 - f. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul,
 - g. a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 30 napot meghaladóan elmulasztja,
 - h. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra,
 - i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,
 - j. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,
 - k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bekezdés megsértése esetén,
 - l. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
 - m. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
 - n. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,
 - o. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,
 - p. Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, amely a Megrendelő alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti,
 - q. Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,
 - r. Vállalkozó az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget,
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen:
- a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja.
 - b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy
 - c. egyébként Vállalkozó tevékenységét a szerződésben előírt kötelezettsége megszegésével vagy elmulasztásával lehetetlenné teszi.

5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tény, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
 - a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
 - c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
8. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
 - a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
9. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában a birtoklási joga nem áll fenn, azt a Megrendelő jogosult – akár



önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének esetére jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról.

9. Egyéb rendelkezések

1. Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§ alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az eljárást megindító felhívásban meghatározott felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, és a szerződés aláírásával egyidejűleg a felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt köteles bemutatni és másolati példányban a Megrendelő részére átadni. Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül (a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján) – módosul az alábbi esetekben:
 - a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.
5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy a közbeszerzési dokumentum rendelkezése

kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely közens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

7. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete – fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési eljárás iratanyaga, és a „Mánfa Budafai meddőhányó vízvezetése Kiviteli terv” (Csillagterv Kft; Tervszám: MT-5/2018-K) kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok.
8. Jelen szerződés 3 megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag írnak alá.

Budapest, 2020. március 24.

Budapest, 2020. március 24.

Mellékletek:

1. számú: Műszaki leírás valamint a „Mánfa Budafai meddőhányó vízvezetése Kiviteli terv” (Csillagterv Kft; Tervszám: MT-5/2018-K) - fizikailag nem csatolva
2. számú: Árazott Költségvetés


.....
Csémán József
Megrendelő


.....
Katics József
Vállalkozó

**Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

FŐÖSSZESÍTŐ

Szám	Munkanem megnevezése	Nettó ár (HUF)
1	VÍZTELENÍTÉS	319 400
2	ZSALUZÁS	106 228
3	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	1 660 100
4	IRTÁSI MUNKA	2 525 655
5	FÖLDMUNKA	27 298 256
6	SÍKALAPOZÁS	359 831
7	HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKÁK	234 658
8	KÖZMŰ CSATORNAÉPÍTÉS	1 062 694
9	HÍDÉPÍTÉS	2 287 031
10	ÚTPÁLYATARTOZÉKOK KÉSZÍTÉSE	3 793 970
11	KERT ÉS PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK	6 249 288
	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	45 897 110
	ÁFA VETÍTÉSI ALAP	45 897 110
	ÁFA 27 %	12 392 220
	A MUNKA ÁRA	58 289 329




S.sz	Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)
		MÁNFA, BUDAFAI MEDDŐHÁNYÓ VÍZELVEZETÉSE				
	1	VÍZTELENÍTÉS				
1	14-002-2.1.1	Szivattyús nyíltvíztartás, helyszíntartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	200,0	ó	639	127 800
2	14-002-2.2.1	Szivattyús nyíltvíztartás, üzemelés 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	100,0	ó	1 916	191 600
		VÍZTELENÍTÉS ÖSSZESEN				319 400
	2	ZSALUZÁS				
3	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig.	13,1	m ²	8 109	106 228
		ZSALUZÁS ÖSSZESEN				106 228
	3	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS				
4	K19-010-1.1.3	A Kivitelező ideiglenes felvonulási létesítményeinek építése, telepítése, ideiglenes felvonulási utak, infrastruktúra kiépítése	1,0	alk	638 500	638 500
5	K19-010-1.11.1.1	Geodéziai elő- és utófelvételek, valamint a kitzések elvégzése	2,0	db	383 100	766 200
6	K19-010-1.21.2.1	Biztonsági és egészségvédelmi terv, Mintavételi-és minősítési terv készítése	2,0	dok	63 850	127 700
7	K19-010-1.21.2.3	Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséhez	2,0	dok	63 850	127 700
		KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN				1 660 100
	4	IRTÁSI MUNKA				
8	21-001-1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóeltávolítással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 1020 cm	5,0	db	31 925	159 625
9	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóeltávolítással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 2140 cm	10,0	db	44 695	446 950
10	21-001-6.1	Bozót és cserjeirtás , tövek átmérője 4 cm átmérőig	21,0	10m ²	3 193	67 053
11	21-001-6.2	Bozót és cserjeirtás , tövek átmérője 4,1 - 10 cm átmérőig	21,0	10m ²	4 470	93 870
12	K21-001-8	Kiszáritott szerves anyagok aprítása, elteretése	6,0	m ³	6 385	38 310
13	M21-001-9.2	Gyepnyesés, 4 cm mélységig, töltésalapozás, IV-V. oszt. talajban	705,0	10m ²	766	540 030
14	21-001-13.1.1-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	326,7	10m ²	1 278	417 523
15	21-001-13.3.1-0631101	Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn,dkg/m2-minőségű fűmagkeveréssel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	564,0	10m ²	1 278	720 792

16	21-001-21.4.1	Gazkaszálás fás, nehezen járható területen, kézi erővel	4,3	100m ²	6 385	27 456
17	21-001-25.1.1	Nádkaszálás sík területen, kézi erővel	2,2	100m ²	6 385	14 047
		IRTÁSI MUNKA ÖSSZESEN				2 525 655
	5	FÖLDMUNKA				
18	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	73,2	m ³	2 362	172 898
19	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m-ig, 2,0 m mélységig, elkülönítve deponálva	27,0	m ³	2 362	63 774
20	21-004-1.1.1	Műtárgyakkal, közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig.	27,0	m ³	2 043	55 161
21	21-004-3.1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m ig	366	m ²	1 022	374 052
22	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.	142,6	m ²	511	72 869
23	21-004-5.2.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	619,2	m ²	639	395 669
24	21-004-8.1.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközeire való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV	1 142,0	m ²	830	947 860
25	21-004-8.2.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközeire való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrészűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)	5 640,0	m ²	1 085	6 119 400
26	21-007-1.1.1.1.6	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között	930,0	m ³	3 193	2 969 490
27	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	3 240,0	m ³	1 085	3 515 400
28	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 85%	27,0	m ³	1 085	29 295
29	M21-011-6.1	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával, geotextília PP-ből, 400 g/m2	841,0	m ²	708	595 428
30	21-011-11.2	Töltésépítésre alkalmas ásványi nyersanyag beszállítása 20 km-en belüli hivatalos anyagnyerőhelyről	2 310,0	m ³	5 109	11 801 790
31	21-011-11.3	Kitermelt tuskó, törzsfa, ágfa, felrakása szállítóeszközeire kézi erővel, elszállítása 30 km-es távolságra	10,0	m ³	18 517	185 170
		FÖLDMUNKA ÖSSZESEN				27 298 256
	6	SÍKALAPOZÁS				




32	23-003-11.2-0012610	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig, C8/10 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2,8	m ³	64 170	179 676
33	M23-003-11.2-0112210	Szerelőbeton készítése, minőségű betonból, C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2,7	m ³	66 724	180 155
		SÍKALAPOZÁS ÖSSZESEN				359 831
	7	HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKÁK				
34	M31-051-10.2	Szerkezeti hézag kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű rugalmas habarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között	37,2	m	6 308	234 658
		HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKÁK ÖSSZESEN				234 658
	8	KÖZMŰ CSATORNAÉPÍTÉS				
35	53-101-3.1.1-01100002	Vízépítési kőművek felületképzése; Kőhányás, kőszórás, köterítés felületképzése, kőrakatszerű kialakítással, Vízeépítési terméskő LMA 40/200 (kg), andezit, Bazalt-Középkő, Dunabogdány [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	30,0	m ²	15 595	467 850
36	M53-101-4.1.1	Vízépítési kőrakat készítése, szárazon deponált vízépítési terméskőből, kötőanyag nélkül, Vízeépítési terméskő, LMA 40/200 (kg) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2,9	m ³	24 370	70 673
37	M53-101-5.1.1.1	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból	4,9	m ³	11 494	56 321
38	M53-101-6.1.1.1.3	Terméskőburkolat (kőszórás) készítése, hézagolás nélkül, geotextíliára fektetve szárazon rakva, egyszerű kivitelben, 40 cm vastagságban, Rézsűburkolási terméskő LMA 40/200 FT1 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	30,0	m ²	15 595	467 850
		KÖZMŰ CSATORNAÉPÍTÉS ÖSSZESEN				1 062 694
	9	HÍDÉPÍTÉS				
39	K66-071-7.2	Gabion kőkosár kitöltése Gabion hálók kitöltésére alkalmas, LMA 5/40 FT1 jelű fagyálló vízépítési terméskővel, az anyag beszerzésével és helyszínre szállításával [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	35,0	m ³	37 140	1 299 900
40	66-071-7.3-0235633	Pillér és partvédelem, partvédelem (kőszórás, kőmatrac, Gabion), VIACON GABION 3,0 x 1,0 x 0,5 kőkosár drótvastagság: 2,7 mm, hálóméret: 8 x 10 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	6,0	m ³	31 444	188 664
41	66-071-7.3-0235636	Pillér és partvédelem, partvédelem (kőszórás, kőmatrac, Gabion), VIACON GABION 2,0 x 1,0 x 1,0 kőkosár drótvastagság: 2,7 mm, hálóméret: 8 x 10 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	14,0	m ³	27 538	385 532
42	66-071-7.3-0235637	Pillér és partvédelem, partvédelem (kőszórás, kőmatrac, Gabion), VIACON GABION 3,0 x 1,0 x 1,0 kőkosár drótvastagság: 2,7 mm, hálóméret: 8 x 10 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	15,0	m ³	27 529	412 935
		HÍDÉPÍTÉS ÖSSZESEN				2 287 031
	10	ÚTPÁLYATARTOZÉKOK KÉSZÍTÉSE				




43	68-006-1.1.2-0646487	Utak, kapubejáratok alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül, keretelem elhelyezése, belméret: 50x50-80x80 cm között, 1,00 m hosszúságú keretelemből, CSOMIÉP keretelem 60x60x100x15 cm, 1 m hosszú [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	3,0	m	62 574	187 722
44	68-006-1.1.2-0646371	Utak, kapubejáratok alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül, keretelem elhelyezése, belméret: 100x100-200x200 cm között, 1,00 m hosszúságú keretelemből, CSOMIÉP Beton Mellor 100x100 cm keretelem, 1,00 m hosszú [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	6,0	m	229 860	1 379 160
45	M68-006-1.5.3.1	Utak, kapubejáratok alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül, négyzsögszelvényű előfej elhelyezése, belméret: 50x50-80x80 cm között, 1,0 m hosszúságú előfej elemekből, CSOMIÉP keretelem 60x60x100x15 cm, 1 m hosszú előfej [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2,0	m	194 104	388 208
46	M68-006-1.5.3.2	Utak, kapubejáratok alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül, négyzsögszelvényű előfej elhelyezése, belméret: 100x100-200x200 cm között, 1,0 m hosszúságú előfej elemekből, CSOMIÉP keretelem 100x100x100x15 cm, 1 m hosszú előfej [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	8,0	m	229 860	1 838 880
ÚTPÁLYATARTOZÉKOK KÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN						3 793 970
11 KERT ÉS PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK						
47	91-009-2.2-0235655	Partvédelem készítése, előre kialakított tükörre, tópartok, időszakos vagy állandó vízfolyások medervédelmére, medermatracral, gépi feltöltéssel, 23 cm magas, VIACON Medermatrac 3,0 x 2,0 x 0,23 m, medermatrac drótvastagság: 2,2 mm, hálóméret: 6 x 8 cm, kötöződróttal (min. 0 2mm) egymáshoz fűzve [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	594,0	m ²	8 068	4 792 392
48	91-009-2.2-0235656	Partvédelem készítése, előre kialakított tükörre, tópartok, időszakos vagy állandó vízfolyások medervédelmére, medermatracral, gépi feltöltéssel, 23 cm magas, VIACON Medermatrac 4,0 x 2,0 x 0,23 m, medermatrac drótvastagság: 2,2 mm, hálóméret: 6 x 8 cm, kötöződróttal (min. 0 2mm) egymáshoz fűzve [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	168,0	m ²	8 672	1 456 896
KERT ÉS PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN						6 249 288


